

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării investiției:
 „Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”

In lei / euro la cursul Inforeuro luna decembrie 2016

4,5172 lei/euro conform Ghid Specific Axa 3.1


Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA (19%)	Valoare (inclusiv TVA)	
		LEI	EURO	LEI	LEI	EURO
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	20.333,70	4.501,39	3.863,40	24.197,10	5.356,66
TOTAL CAPITOLUL 1		20.333,70	4.501,39	3.863,40	24.197,10	5.356,66
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului						
TOTAL CAPITOLUL 2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	8.860,00	1.961,39	1.683,40	10.543,40	2.334,06
3.1.1	Studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice	8.860,00	1.961,39	1.683,40	10.543,40	2.334,06
3.1.2.	Studiu topografic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Obtinere avize, acorduri, autorizatii	1.100,00	243,51	209,00	1.309,00	289,78
3.2.1	Obtinerea avize si acorduri (faza SF+DTAC)	1.100,00	243,51	209,00	1.309,00	289,78
3.3	Proiectare si Inginerie	696.540,00	154.197,29	132.342,60	828.882,60	183.494,78
3.3.1	SF	120.640,00	26.706,81	22.921,60	143.561,60	31.781,10
3.3.2	PT + DTAC	575.900,00	127.490,48	109.421,00	685.321,00	151.713,67
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	18.068,80	4.000,00	3.433,07	21.501,87	4.760,00
3.4.1	Intocmirea documentatiei de atribuire	18.068,80	4.000,00	3.433,07	21.501,87	4.760,00
3.4.2	Multiplicarea documentatiei de atribuire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3	Correspondenta prin posta, fax, posta electronica etc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Consultanta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1	Consultanta management proiect	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6	Asistenta tehnica	489.594,17	108.384,44	93.022,89	582.617,07	128.977,48
3.6.1	Urmarire executie prin diriginte de santier	326.396,12	72.256,29	62.015,26	388.411,38	85.984,99

3.6.2	Asistenta tehnica din partea proiectantului	163.198,06	36.128,15	31.007,63	194.205,69	42.992,49
TOTAL CAPITOLUL 3		1.214.162,97	268.786,63	230.690,97	1.444.853,94	319.856,09
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Lucrari de constructii	28.787.986,17	6.372.971,35	5.469.717,37	34.257.703,54	7.583.835,90
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	8.151.625,42	1.804.574,83	1.548.808,83	9.700.434,25	2.147.444,05
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 4		36.939.611,59	8.177.546,18	7.018.526,20	43.958.137,80	9.731.279,95
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier (1,5%)	367.319,79	81.315,81	69.790,76	437.110,55	96.765,82
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	330.587,81	73.184,23	62.811,68	393.399,50	87.089,24
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	36.731,98	8.131,58	6.979,08	43.711,06	9.676,58
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului (0,1%+0,5%+0,5%)	320.527,98	70.957,23	0,00	320.527,98	70.957,23
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10%)	3.265.994,53	723.013,05	620.538,96	3.886.533,49	860.385,52
TOTAL CAPITOLUL 5		3.953.842,31	875.286,09	690.329,72	4.644.172,03	1.028.108,57
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOLUL 6		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		42.127.950,57	9.326.120,29	7.943.410,29	50.071.360,86	11.084.601,27
Din care C + M		29.138.907,68	6.450.656,97	5.536.392,46	34.675.300,14	7.676.281,80

Beneficiar: Consiliul Județean Sibiu

Proiectant,

Arh. Mihai Mânzat
SC Sfera Con SRL



DEVIZ GENERAL						
privind cheltuielile necesare realizării investiției:						
„Reabilitarea termică a unor clădiri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu”						
In mii lei/mii euro la cursul Inforeuro luna decembrie 2016			4,5172	lei/euro	conform Ghid Specific Axa 3.1	
Nr. Crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA (19%)	Valoare (inclusiv TVA)	
		Mii LEI	Mii EURO	Mii LEI	Mii LEI	Mii EURO
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului						
1.1	Obtinerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajarea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala	20,334	4,501	3,863	24,197	5,357
TOTAL CAPITOLUL 1		20,334	4,501	3,863	24,197	5,357
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare functionarii obiectivului						
TOTAL CAPITOLUL 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica						
3.1	Studii de teren	8,860	1,961	1,683	10,543	2,334
3.1.1	Studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice	8,860	1,961	1,683	10,543	2,334
3.1.2.	Studiu topografic	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.2	Obtinere avize, acorduri, autorizatii	1,100	0,244	0,209	1,309	0,290
3.2.1	Obtinerea avize si acorduri (faza SF+DTAC)	1,100	0,244	0,209	1,309	0,290
3.3	Proiectare si inginerie	696,540	154,197	132,343	828,883	183,495
3.3.1	SF	120,640	26,707	22,922	143,562	31,781
3.3.2	PT + DTAC	575,900	127,490	109,421	685,321	151,714
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	18,069	4,000	3,433	21,502	4,760
3.4.1	Intocmirea documentatiei de atribuire	18,069	4,000	3,433	21,502	4,760
3.4.2	Multiplicarea documentatiei de atribuire	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.4.3	Correspondenta prin posta, fax, posta electronica etc.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5	Consultanta	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.5.1	Consultanta management proiect	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.6	Asistenta tehnica	489,594	108,384	93,023	582,617	128,977
3.6.1	Urmarire executie prin diriginte de santier	326,396	72,256	62,015	388,411	85,985

3.6.2	Asistenta tehnica din partea proiectantului	163,198	36,128	31,008	194,206	42,992
TOTAL CAPITOLUL 3		1.214,163	268,787	230,691	1.444,854	319,856
CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza						
4.1	Lucrari de constructii	28.787,986	6.372,971	5.469,717	34.257,704	7.583,836
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj	8.151,625	1.804,575	1.548,809	9.700,434	2.147,444
4.4	Utilaje fara montaj si echipamente de transport	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.5	Dotari	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.6	Active necorporale	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 4		36.939,612	8.177,546	7.018,526	43.958,138	9.731,280
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de santier (1,5%)	367,320	81,316	69,791	437,111	96,766
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	330,588	73,184	62,812	393,399	87,089
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii de santier	36,732	8,132	6,979	43,711	9,677
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului (0,1%+0,5%+0,5%)	320,528	70,957	0,000	320,528	70,957
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute (10%)	3.265,995	723,013	620,539	3.886,533	860,386
TOTAL CAPITOLUL 5		3.953,842	875,286	690,330	4.644,172	1.028,109
CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar						
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice si teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOLUL 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL		42.127,951	9.326,120	7.943,410	50.071,361	11.084,601
Din care C + M		29.138,908	6.450,657	5.536,392	34.675,300	7.676,282

Beneficiar: Consiliul Județean Sibiu

Proiectant,

Arh. Mihai Mânzat
SC Sfera Con SRL

