
1 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU Anexa  la HCJ Sibiu nr.                       

 

 

 

 

 

 

CONTRACT – SUBSECVENT nr. 2  

la ACORDUL – CADRU NR. 2/02.05.2020 

Lucrări de reparații, întreținere și deszăpezire pe drumurile județene 

 

 

 

Art. 1 

În temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 

  

Părţile 

 

JUDEŢUL SIBIU, cu sediul în Sibiu, str. G-ral Magheru nr.14, jud. Sibiu, având contul 

RO85TREZ57621300205XXXXX, deschis la Trezoreria Sibiu şi codul fiscal 4406223, reprezentat 

prin Preşedinte - Daniela Cîmpean, în calitate de BENEFICIAR, pe de o parte, 

 

și 

 

SOCIETATEA DRUMURI ŞI PODURI S.A., având sediul în municipiul Sibiu, str. 

Şoseaua Alba Iulia nr. 68, având contul nr. RO47RNCB02270360633800001 deschis la Banca 

Comercială Română şi C.U.I. nr.11766640, reprezentată prin Director General – Emilia Răcuciu, 

Director Producție – Ioan Nicolae Călin şi Director Economic provizoriu – Vasilica Mădălina Stoica, 

în calitate de EXECUTANT, pe de alta parte, 

 

denumite în continuare fiecare în parte „Partea” şi în mod colectiv „Părţile” au convenit încheierea 

prezentului contract de proiectare şi execuţie, în următoarele condiţii: 

 

Art. 2. Definiţii  

 În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel: 

a. contract –prezentul contract şi toate anexele sale; 

b. beneficiar şi prestator/executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul 

contract; 

c. parte – beneficiarul sau executantul, astfel cum rezultă din context; 

d. preţul contractului - preţul plătibil executantului de către beneficiar, în baza contractului, pentru 

îndeplinirea integrală corespunzătoare si la termen a tuturor obligaţiilor, asumate prin contract; 

e. cerinţele beneficiarului – caietul de sarcini şi orice alte cerinţe/instrucţiuni emise de beneficiar 

in vederea executării contractului; 

f. ordin - orice instrucţiune sau dispoziţie emisă de beneficiar către executant privind execuţia 

lucrărilor. 

g. amplasamentul lucrării - locul unde se execută lucrarea; 

h. utilajele/echipamentele executantului - aparatele, maşinile, vehiculele şi altele asemenea, 

necesare pentru execuţia şi finalizarea lucrărilor;  

i. materiale - produse de orice tip (altele decât echipamentele) care fac parte din lucrări inclusiv 

livrarea de materiale (dacă există) furnizate de către executant, potrivit prevederilor contractului. 
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j. bunuri – utilaje, mijloace de transport, echipamente şi lucrări provizorii sau oricare dintre 

acestea, după caz; 

k. şantier -  locurile în care vor fi executate lucrările şi unde se vor livra echipamentele şi 

materialele; 

l. utilităţi - reprezintă instalaţii de suprafaţă, de subteran sau aeriene ce permit distribuţia de 

produse petroliere, gaze, apă, electricitate, servicii canalizare, telefon, etc.care pot fi în 

proprietatea publică sau privată; 

m. documentele executantului - reprezintă documentele tehnice incluse în cerinţele beneficiarului, 

documentele necesare pentru satisfacerea tuturor condiţiilor impuse de aprobări, calculele, 

programele de computer şi alt software, planşe, manuale pentru exploatare şi întreţinere, modele şi 

alte documente tehnice (dacă există), care se află în custodia şi grija executantului până la data 

preluării acestora de către beneficiar;  

n. recepţia la terminarea lucrărilor – recepţia efectuată la terminarea completă a lucrărilor sau a 

unei părţi din construcţie, independentă, care poate fi utilizată separat; 

o. proces verbal de recepţie la terminarea lucrărilor – documentul întocmit şi semnat în 

conformitate cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, 

de către comisia de recepţie numită de către beneficiar, la cererea reprezentantului autorizat al 

acestuia; 

p. perioada de garanţie a lucrărilor - perioada de timp pentru fiecare activitate în parte conform 

caietului de sarcini; 

q. forţa majoră - orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care nu putea 

fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, 

îndeplinirea contractului subsecvent; 

r. act adiţional - document prin care părțile convin de comun acord modificarea termenilor şi 

condiţiilor contractului.  

s. conflict de interese înseamnă orice eveniment care influenţează capacitatea executantului de a 

exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială, sau care îl împiedică pe acesta, în orice 

moment, să acorde prioritate intereselor beneficiarului sau interesului public general al Proiectului 

(investiţiei)orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte 

angajamente, trecute sau prezente, ale executantului. Aceste restricţii sunt de asemenea aplicabile 

oricăror sub-contractanţi, salariaţi şi experţi ce acţionează sub autoritatea şi controlul 

executantului.   

 

 

Art. 3. Interpretare 

3.1 În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include 

forma de plural şi viceversa, iar cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul 

feminin şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2 Termenul “zi”sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice. 

3.3. Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract. 

 

 

Art. 4. Obiectul contractului: executarea, contra unui preț stabilit în condițiile prezentului contract, 

a lucrărilor de reparații, întreținere și deszăpezire a drumurilor județene, constând în: totalitatea 

activităților care au ca scop remedierea și prevenirea deteriorării suprafeței drumurilor în vederea 

menținerii și refacerii proprietăților inițiale ale îmbrăcăminții rutiere și a elementelor componente ale 

drumului (șanțuri, acostamente, ziduri de sprijin, poduri, podețe, etc.) pentru a păstra drumurile la un 

nivel de viabilitate ridicat, pentru a menține o stare tehnică corespunzătoare traficului în condiții de 

siguranță, precum și în intervenții pentru combaterea poleiului și a înzăpezirii drumurilor județene, de 

conducere și coordonare a acestei activități în vederea asigurării viabilității drumurilor pe timp de 

iarnă. 
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Art. 5. Documentele contractului 

5.1. Executantul va executa lucrările și va presta serviciile în condiţiile stabilite prin prezentul 

contract, care include : 

- Anexa nr. 1 la Contractul-subsecvent nr. 2 - Prețuri pe categorii de lucrări  

- Anexa nr. 2 la Contractul-subsecvent nr. 2 – Programul lucrărilor de întreținere și reparații drumuri 

județene pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021. 

 

Art. 6. Durata contractului 

6.1.  Prezentul contract produce efecte pentru o perioadă de 12 luni (01.01.2021 – 31.12. 2021) 

începând cu 01.01.2021.  

6.2. După expirarea perioadei de 12 luni, prezentul contract va mai produce efecte exclusiv în ceea ce 

priveşte garanţia acordată lucrărilor, după caz. 

 

Art. 7. Valoarea contractului 

7.1. Valoarea Contractului- subsecvent 2 la Acordul- cadru nr. 2/2020 este de 24.590.000 lei 

( douăzecișipatrumilioanecincisutenouăzecimii),  repartizați pe anul bugetar 2021. 

7.2.  Plata pentru lucrările executate se va efectua conform Ofertei nr.  2626/16.04.2020 actualizată 

cu indicele de cost în construcții inginerești publicat de Institutul Național de Statistică (INS) . 

7.3. Procentul de cheltuieli indirecte care se va folosi în situaţiile de lucrări întocmite de executant 

este de 16%. 

7.4. Procentul de profit care  se va folosi în situaţiile de lucrări întocmite de executant este de 5%. 

7.5 - Beneficiarul se obligă să plătească executantului preţul convenit în prezentul contract pentru 

lucrările prevăzute la articolul 4. 

 

Art. 8. Modificarea valorii contractului 

8.1. Valoarea prezentului contract subsecvent se poate modifica, în funcție de alocările bugetare 

aprobate prin Hotărâre a Consiliului Județean Sibiu.  

8.2. Modificarea prezentului contract, a programului de lucrări şi a valorilor aferente se dispune prin 

hotărâre de consiliu judeţean. 

 

Art. 9. Modalităţi de plată 

9.1 - Beneficiarul se obligă să plătească preţul către executant în termen de până la 60 zile de la 

emiterea facturii.  

9.2 - Plata lucrărilor executate se va face in baza facturii însoțită de situațiile de lucrări acceptate de 

beneficiar. 

 

Art. 10. Obligaţiile executantului 

10.1. Executantul are obligaţia de a începe lucrările în maxim 5 zile de la data predării 

amplasamentului şi semnarea procesului verbal de predare – primire. 

10.2. Executantul are obligaţia de a derula lucrările astfel încât ele să respecte legislația în vigoare.  

10.3. Executantul are obligaţia de a respecta condiţiile stabilite în sarcina sa prin caietul de sarcini :  

1. Lucrările pentru prevenirea şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice se vor executa 

conform reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea şi combaterea înzăpezirii 

drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013. Lucrările de reparații, întreținere a drumurilor 

și podurilor se vor executa cu respectarea legislației în vigoare. 

2. Preţurile unitare si tarifele valabile pe perioada contractului sunt cele prezentate în Oferta nr. 

2626/16.04.2020 la Contractul subsecvent nr.2 actualizată cu indicele de cost în construcții 

inginerești publicat de Institutul Național de Statistică (INS). 

3. În vederea execuției Programului de lucrări de reparații, întreținere și deszăpezire a 

drumurilor județene aprobat de către Consiliul Județean Sibiu, Societatea Drumuri și Poduri 

SA Sibiu poate achiziționa execuția de lucrări de specialitate, închirierea unor utilaje sau 

mijloace auto și achiziția de materii prime de la terți prin aplicarea unei proceduri stabilită 

prin Legea nr.98/2016, Legea Achizițiilor publice. Prețurile de execuție, închiriere/achiziție, 
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pentru lucrările de specialitate, utilajele si materiile prime, similare care au corespondent la 

Societatea Drumuri și Poduri S.A. Sibiu se vor situa sub prețul negociat de Societatea 

Drumuri și Poduri S.A. Sibiu cu Consiliul Județean Sibiu. În situația în care în urma 

parcurgerii unei proceduri de achiziție publică prețul obținut este mai mare decât prețul 

decontat de către Consiliul Județean Sibiu, executantul va solicita beneficiarului, în baza unei 

note justificative majorarea acestuia. 

4. Materialele și materiile prime necesare a fi achiziționate, dar a căror tarife nu se regăsesc în 

Anexa nr.1 - Ofertă nr. 2626/16.04.2020 la Contractul subsecvent nr.2, se vor deconta la 

prețul de achiziție. 

5. Preţurile unitare şi tarifele aprobate pe categorii de lucrări pentru activitatea de iarnă şi cele 

pentru activitatea de vară sunt cele stabilite prin hotărâre a consiliului judeţean.  

6. Toate autovehicolele şi utilajele folosite în perioada de deszăpezire vor fi dotate cu GPS, iar 

executantul va permite accesul beneficiarului pe aplicația/platforma proprie prin transmiterea 

parolei de acces , pentru a putea urmări  în timp real mișcarea acestora. 

7. Perioada de garanţie pentru categoriile de lucrări executate este stabilită prin caietul de 

sarcini. 

8. Pe perioada de iarnă, orele de staţionare se vor deconta pentru maxim 8 ore pe zi, din care se 

vor scădea orele de acționare. 

9. Pentru încadrarea în preţurile şi tarifele stabilite, Societatea Drumuri şi Poduri S.A. Sibiu va 

lua măsurile tehnico-organizatorice şi de creştere a productivităţii muncii care se impun. 

10.4.  (1) Executantul are obligaţia de a permite beneficiarului să supravegheze desfăşurarea 

execuţiei lucrărilor şi să stabilească conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la prezentul 

contract. 

           (2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului beneficiarului la locul de 

muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.  

10.5. Executantul are de asemenea, următoarele obligaţii: 

         a) asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigenţelor de performanţă esenţiale, prin 

personal propriu, cu respectarea prevederilor legale incidente în vigoare, precum şi prin sistemul 

propriu de calitate conceput şi realizat; 

            b) soluţionarea lipsurilor, neconformităţilor, defectelor şi neconcordanţelor apărute în fazele 

de execuţie numai pe baza soluţiilor stabilite de executant cu acordul beneficiarului; 

         c) utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi procedeelor certificate sau pentru care 

există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigenţelor de performanţă esenţiale.  

           d) aducerea la îndeplinire, în termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau 

prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; 

     e) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa atât în perioada 

de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită în prezentul contract; 

    f) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei 

lucrărilor. 

    g) pune la dispoziţia beneficiarului, pe toată perioada de derulare a prezentului contract, fără 

costuri suplimentare, un autoturism pentru urmărirea execuţiei lucrărilor. 

10.6. Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, 

instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de 

şi pentru îndeplinirea prezentului contract.   

10.7. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor 

operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea 

prevederilor şi a reglementărilor legii privind calitatea în construcţii. 

10.8. Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia beneficiarului, caietele de măsurători 

(ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice 

alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de beneficiar. 

10.9.  (a) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor 
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(b) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, 

dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica 

eroarea constatată, pe cheltuiala sa. 

10.10. Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii defectelor calitative, executantul are obligaţia: 

a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este 

autorizată şi de a menţine şantierul şi lucrările în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol 

pentru respectivele persoane; 

b) de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, 

îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către beneficiar sau de 

către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor; 

c) de a lua toate măsurile necesare pentru respectarea prevederilor legale privind protecţia 

mediului  pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, 

proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele 

sale de lucru; 

d) de a se asigura că emisiile, deversările de suprafaţă şi deşeurile rezultate în urma 

activităţilor proprii nu vor depăşi valorile admise de prevederile legale în vigoare; 

e) de a asigura semnalizarea corespunzătoare a drumurilor în vederea prevenirii producerii de 

accidente. 

10.11. Executantul va stabili modul de tratare a defectelor apărute în execuţia lucrărilor din vina sa, în 

vederea asigurării nivelului de calitate corespunzător cerinţelor. Soluţiile propuse pentru remedierea 

defectelor vor fi verificate şi aprobate de beneficiar. 

10.12. Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, 

echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă, de la data semnării procesului-verbal 

de predare primire a amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.  

10.13.  (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor executantul are obligaţia de a nu stânjeni inutil sau în 

mod abuziv: 

a) confortul riveranilor; sau 

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care 

deservesc proprietăţile aflate în posesia beneficiarului sau a oricărei alte persoane. 

(2) Executantul va despăgubi beneficiarul în legătură cu toate reclamaţiile, acţiunile în justiţie, 

daunele-interese, taxele şi cheltuielile, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu 

obligaţia prevăzută la alin. (1) pentru care responsabilitatea revine executantului. 

10.14.  (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică 

cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul 

propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va 

folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta 

în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe 

şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau 

distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective. 

(2) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care 

comunică cu sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, 

echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi 

beneficiarul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri. 

(3) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în prezentul contract, executantul este 

responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului 

materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care 

comunică cu sau care se află pe traseul şantierului.  

10.15   Executantul are obligația de a verifica starea de viabilitate a drumurilor județene din punct de 

vedere al siguranței circulației și este direct răspunzător de producerea unor evenimente rutiere 

datorate executării unor lucrări sau semnalizării rutiere necorespunzătoare. 

10.16. Executantul are obligaţia de a prezenta beneficiarului la sfârşitul executării lucrărilor, 

următoarele: 

a) proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor; 

b) situația de lucrări și  măsurători 
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c) factura; 

d) FAM-uri pentru materiale principale însoțite de documentele de calitate, conformitate şi 

garanţie pentru materialele puse în operă; buletine de verificări, încercări, ce au fost prezentate la 

începutul derulării programului anual sau ori de câte ori apare un material nou 

10.17. Executantul va transmite spre aprobare, oricând sunt cerute de către beneficiar, detalii 

referitoare la măsurile şi metodele pe care acesta le propune spre a fi adoptate pentru executarea 

lucrărilor.  

10.18. Executantul va fi responsabil pentru ambalarea, încărcarea, transportul, asigurarea, primirea, 

descărcarea, depozitarea şi protejarea tuturor bunurilor şi materialelor necesare execuţiei lucrărilor; 

10.19. Executantul răspunde de propriile utilaje destinate executării lucrărilor. 

 

Art. 11. Legislaţia muncii şi programul de lucru 

11.1. Executantul va respecta întreaga legislaţie a muncii care se aplică personalului, inclusiv 

legislaţia în vigoare privind angajarea, programul de lucru, sănătate, securitatea muncii, asistenţă 

socială, emigrare şi repatriere, şi îi va asigura acestuia toate drepturile legale.  

11.2. Executantul îi va obliga pe angajaţii săi să se conformeze tuturor legilor în vigoare, inclusiv 

celor legate de securitatea muncii. 

 

Art. 12. Sănătatea şi securitatea muncii 

12.1. Executantul va numi un responsabil care va răspunde pentru securitatea şi prevenirea 

accidentelor pe şantier. Această persoană trebuie să fie calificată pentru o astfel de răspundere şi să 

aibă autoritatea de a emite dispoziţii şi de a lua măsurile necesare pentru prevenirea accidentelor. 

12.2. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, executantul are obligaţia de a sprijini activitatea persoanei 

responsabile cu prevenirea accidentelor, în scopul exercitării răspunderii şi autorităţii sale. 

12.3. Executantul poartă întreaga răspundere în cazul producerii accidentelor de muncă, 

evenimentelor şi incidentelor periculoase, îmbolnăvirilor profesionale generate sau produse de 

echipamentele tehnice (utilaje, instalaţii, etc.), procedee tehnologice utilizate sau utilizate de către 

lucrătorii săi şi cei aparţinând societăţilor care desfăşoară activităţi pentru acesta (subcontractanţi), în 

conformitate cu prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi a Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, precum şi orice 

modificare legislativă apărută pe timpul desfăşurării prezentului contract. 

12.4. În cazul producerii unor accidente de muncă, evenimente sau incidente periculoase în 

activitatea desfăşurată de executant, acesta va comunica şi cerceta accidentul de muncă/evenimentul, 

conform prevederilor legale, pe care îl va înregistra la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza 

căruia s-a produs.  

 

Art. 13. Obligaţiile beneficiarului 

13.1.  (1) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, amplasamentul 

lucrării, liber de orice sarcini; 

(2) Pentru buna desfășurare a lucrărilor de reparații, întreținerea drumurilor județene din zonă 

și a lucrărilor de deszăpezire și activităților specifice de deszăpezire și combatere a poleiului, 

beneficiarul pune la dispoziția executantului Cantonul  Păltiniș amplasat la km 30, identificat în CF 

nr. 116777 Cristian, nr. CF vechi 490/Cristian III, în suprafață de 2140 mp cu nr cadastral/nr. 

topografic C1/182/1/50/2 domeniul privat al Județului Sibiu. Executantul va folosi Cantonul exclusiv 

pentru activitățile care rezultă pentru îndeplinirea obiectului prezentului contract și are obligația de a 

efectua orice cheltuieli de întreținere și reparații necesare, precum și de a plăti utilitățile eferente. 

13.2 Beneficiarul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii 

furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale. 

13.3 Beneficiarul are obligația sa plătească executantului prețul convenit pentru execuția şi 

finalizarea lucrării. 
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Art. 14. Executarea contractului 

Executarea Contractului Subsecvent  începe la data semnării, în condiţiile prevăzute la Art.6. 

 

Art. 15. Întârzierea, suspendarea şi reluarea execuţiei lucrărilor 

15.1 - În cazul în care:  

             a) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau 

             b) condiţiile climaterice nefavorabile; sau 

             c) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi/sau alte circumstanţe 

neobişnuite susceptibile de a surveni altfel decât prin încălcarea contractului, îndreptăţesc executantul 

de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora.  

Părţile vor revizui de comun acord şi vor conveni asupra: 

- prelungirii a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

- totalul cheltuielilor suplimentare neprevăzute, care se vor adăuga la preţul lucrării aprobat 

de beneficiar, în condiţiile şi cu respectarea limitelor prevăzute de lege. 

15.2.   (1) Suspendarea execuţiei lucrărilor din motivul prevăzut la pct. b al art.15.1. se realizează la 

solicitarea executantului cu acordul scris al beneficiarului. 

             (2) Decalarea termenului pentru fiecare obiectiv în parte, va fi calculată luând în considerare 

perioada de suspendare, adăugându-se o durată suplimentară apreciată de comun acord pentru 

reintrarea în ritmul normal. 

15.3.  Beneficiarul poate oricând dispune executantului, prin notificare prealabilă, suspendarea 

executării  unei lucrări sau a unei părți din respectiva lucrare. Pe perioada suspendării, executantul are 

obligația de proteja, păstra și asigura paza acelei părți sau a tuturor lucrărilor împotriva deteriorării, 

pierderii sau degradărilor. 

 

Art. 16. Recepția la terminarea lucrărilor  

1. La terminarea lucrărilor, executantul are obligația de notifica beneficiarului, în scris/prin e-mail, că 

sunt îndeplinite condițiile de recepție.  

2. Beneficiarul are obligaţia de a verifica în teren lucrările executate. 

3. Pe baza constatărilor efectuate pe teren, beneficiarul va aprecia daca sunt întrunite condițiile pentru 

recepție într-un proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor. În cazul în care se constată că sunt 

lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru 

remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă 

solicitare a executantului, beneficiarul va recepționa lucrările.   

 

Art. 17. Perioada de garanţie a lucrărilor 

17.1 Executantul are obligaţia, de a executa pe propria cheltuială toate lucrările de modificare, 

reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte calitative apărute din vina sa, atât în perioada de 

execuţie, cât şi în perioada de garanţie,  prevăzută în caietul de sarcini, funcție de categoria lucrărilor 

executate,  în maxim 30 zile de la notificarea beneficiarului. 

 17.2 Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin. (1), pe cheltuiala 

proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită: 

      a) utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului;  

      b) unui viciu de concepţie,  

      c) neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile care îi revin în baza 

contractului. 

17.3 În cazul în care defecţiunile nu se datorează culpei executantului, lucrările fiind executate de 

către acesta conform prevederilor prezentului contract, cheltuielile de remediere vor fi evaluate şi 

plătite ca lucrări suplimentare, in condițiile legii. 

17.4 Garanţia lucrărilor executate este stabilită conform caietului de sarcini în funcție de categoria 

lucrărilor executate de la data semnării procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor. 
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Art. 18. Protecţia patrimoniului cultural naţional   

18.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes 

arheologic sau geologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate ca fiind proprietatea 

absolută a statului şi vor fi încredinţate în grija şi sub autoritatea acestuia.  

18.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare 

alte persoane să nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 18.1, iar imediat după 

descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa beneficiarul despre această descoperire şi de 

a îndeplini dispoziţiile primite de la beneficiar privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor 

astfel de dispoziţii executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, 

părţile vor stabili: 

 a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul; 

 b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se vor adăuga la preţul contractului, după caz. 

18.3 - Beneficiarul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor 

prevăzute la clauza 18.2, de a înştiinţa în acest sens, organele abilitate în acest scop.  

 

Art. 19. Securitatea, igiena și semnalizarea şantierului  

19.1 Securitatea şi igiena şantierului  

1. Executantul are obligaţia de a nu permite accesul persoanelor neautorizate pe şantier. 

2. Persoanele autorizate se vor limita la personalul executantului, personalul beneficiarului şi  oricare 

alte persoane a căror identitate a fost în prealabil notificată executantului de către beneficiar. 

3. Executantul va lua toate măsurile în ceea ce priveşte securitatea proprie, a personalului său, 

precum şi a terţilor în vederea evitării accidentelor pe şantier. Acesta va avea în vedere toate 

reglementările şi instrucţiunile autorităţilor competente.  

 

Art. 20. Gestiunea deşeurilor pe şantier  

20.1.Deşeurile specifice rezultate din activitățile care fac obiectul prezentului contract pot fi, după 

caz: 

- valorificate de către beneficiar  

- eliminate de către executant . 

20.2.Executantul rămâne producătorul deşeurilor sale în privinţa ambalajelor produselor pe care le 

foloseşte şi a celor rezultate din intervenţiile sale. 

20.3. Executantul efectuează operațiunile prevăzute în legislaţie cu privire la colectarea, transportul, 

depozitarea, eventuala evacuare a deşeurilor rezultate ca urmare a lucrărilor ce fac obiectul 

prezentului contract, conform reglementărilor legale. 

20.4. Pentru deşeurile periculoase se vor utiliza formularele specifice legislaţiei în vigoare. 

20.5. Pe măsură ce lucrările avansează, executantul va degaja de deşeurile rezultate, amplasamentul 

pus la dispoziţie pentru execuţia lucrărilor.  

 

Art. 21. Încetarea şi rezilierea contractului 

21.1 Prezentul contract va înceta prin ajungere la termen. 

21.2  Beneficiarul poate rezilia în mod unilateral prezentul contract dacă în termen 30 zile de la data  

predării amplasamentului respectivei lucrări , executantul nu a demarat, în mod nejustificat, execuţia 

lucrărilor.  

21.3  Rezilierea în condiţiile art. 21.2 nu va produce niciun fel de efecte asupra altor drepturi ale 

beneficiarului şi ale executantului dobândite în baza prezentului contract. 

21.4 Suplimentar faţă de clauza de reziliere definită mai sus, beneficiarul poate rezilia contractul cu 

efecte depline (de jure) in temeiul unui pact comisoriu de gradul IV, fără punerea in întârziere a 

executantului, fără necesitatea unei alte formalităţi şi fără intervenţia vreunei autorităţi sau instanţe de 

judecată, în oricare dintre situaţiile următoare, dar nelimitându-se la acestea: 

  a) executantul nu execută contractul în conformitate cu obligaţiile asumate. 

  b) executantul refuză sau omite să aducă la îndeplinire dispoziţiile emise de către beneficiar; 

  c) executantul cesionează contractul; 

  d) executantul subcontractează total contractul fără a avea acordul scris al beneficiarului; 

  e) executantul a intrat în faliment în condițiile legii; 



9 

21.5. (1) În oricare dintre aceste evenimente sau circumstanţe, beneficiarul, va putea să rezilieze 

contractul şi să evacueze executantul de pe şantier.  

          (2) Opţiunea beneficiarului de a rezilia contractul nu va prejudicia nici un alt drept al său 

prevăzut în contract sau alt drept. 

21.6. După reziliere executantul va părăsi şantierul şi va preda reprezentatului beneficiarului toate 

bunurile solicitate, în termenul de 30 zile,  toate documentele executantului şi orice alte documente 

întocmite de sau pentru el.  

21.7. Denunţarea unilaterală a contractului subsecvent de către beneficiar  

(1) Beneficiarul are dreptul de a denunța unilateral contractului subsecvent în cazul in care nu mai 

exista posibilitatea asigurării unor fonduri suficiente pentru finanțarea execuției lucrărilor, în cazul în 

care intervin circumstanțe care conduc la întreruperea sau stoparea finanțării lucrării sau în cazul 

apariției unor circumstanțe care conduc la modificarea drepturilor si/sau obligațiilor sale astfel încât 

îndeplinirea  contractului ar fi contrară interesului public. 

(2) In cazul prevazut la pct. 21.1(1) contractul  va înceta printr-o notificare prealabila formulata de 

catre beneficiar cu cel putin 15 zile inainte de data de la care se solicita denunțarea, fără intervenţia 

unei instanţe şi fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Înștiințarea de denunțare unilatarala a 

contractului subsecvent poate fi emisa de catre beneficiar doar pentru motivele prevazute la  pct. 21.7 

(1).  

(3) În cazul prevăzut mai sus executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare 

pentru partea din contractul subsecvent in vigoare, îndeplinită până la data comunicării notificarii 

prealabile de denunţare unilaterală a contractului subsecvent si neplătită/nedecontata de catre 

beneficiar. Plata datorata executantului va fi reprezentată exclusiv de sumele datorate pentru toate 

lucrările executate la preturile existente la momentul denuntarii unilaterale a contractului subsecvent 

in vigoare, in concordanta cu clauzele de ajustare a preturilor unitare si tarifelor prevazute in 

prezentul contract. 

 

Art. 22. Cesiunea 

26.1. Este interzisă cesiunea contractului de către executant. 

 

Art. 23. Forţa majoră 

23.1  Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă. 

23.2 Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul 

contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează. 

23.3  Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a 

prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia. 

23.4  Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, în termen 

de 5 zile de la data intervenției şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi 

stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor, sub sancțiunea decăderii din dreptul de a o 

invoca. 

23.5  Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioada mai mare de 6 luni, 

fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, 

fără ca vreuna din părţi să poată preținde celeilalte daune-interese. 

23.6 Nu va reprezenta o încălcare a obligaţiilor din prezentul contract de către oricare din părţi 

situaţia în care executarea obligaţiilor este împiedicată de împrejurări de forţă majoră care apar după 

data semnării  de către părţi. 

23.7 Dacă oricare parte consideră că au intervenit împrejurări de forţă majoră care pot afecta 

îndeplinirea obligaţiilor sale, va notifica imediat celeilalte părţi cu privire la natura, durata probabilă 

şi efectul probabil al împrejurării de forţă majoră in termenul prevăzut la art. 23.4. În lipsa unor 

instrucţiuni scrise contrare ale beneficiarului, executantul va continua îndeplinirea obligaţiilor sale  în 

măsura în care acest lucru este posibil în mod rezonabil şi va căuta toate mijloacele rezonabile 

alternative, pentru îndeplinirea obligaţiilor sale care nu sunt afectate de evenimentul de forţă majoră. 

Executantul nu va utiliza asemenea mijloace alternative decât în urma instrucţiunilor în acest sens ale 

beneficiarului, sau ale persoanei autorizate a acestuia. 
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23.8. Dacă executantul suportă cheltuieli suplimentare ca urmare a conformării la instrucţiunile 

beneficiarului totalul sumelor corespunzătoare acestor cheltuieli va fi certificat de către beneficiar.  

 

Art. 24. Soluţionarea litigiilor 

24.1 Beneficiarul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin 

tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu 

îndeplinirea contractului. 

24.2 Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, beneficiarul şi executantul nu reuşesc să 

rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare dintre părţi poate solicita ca disputa să fie 

soluţionată de către instanţele judecătoreşti competente. 

 

Art. 25. Comunicări 

25.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 

transmisă în scris depus la CIC sau pe email. 

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul 

primirii. 

25.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în 

scris a primirii comunicării. 

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi, .................., în două exemplare originale, câte unul 

pentru fiecare parte.  
 

BENEFICIAR 

JUDEŢUL SIBIU 

 EXECUTANT  

              SOCIETATEA DRUMURI ŞI PODURI S.A. SIBIU 

          CONSILIUL JUDEŢEAN SIBIU 

PREŞEDINTE, 

                   Daniela CÎMPEAN 

 

  

DIRECTOR GENERAL, 

Emilia RĂCUCIU 

 

 

Director  Executiv, 

Ștefan OPRIȘ 

 

 

        

                        Director Executiv   

                        Daniela STOICA 

 

 

                                   

                                                              

                           Director Producție,  

                           Ioan Nicolae CĂLIN 

 

 

 

Director Economic provizoriu,  

Vasilica Mădălina STOICA 

 

 

   Avizat juridic, 

 

 

 

      Responsabil Contract 

   Șef Serviciu P.I. 

    Horia BRAD 

 

  

 

  Avizat juridic, 

Gabriela Daniela Ogner   

 

 

Responsabil Contract, 

Birou Tehnic/Ofertare 

Marian BERA 

 

 

 

                      Vicepreședinte                 Director Executiv 

                Marcel Constantin LUCA                       Daniela STOICA                          
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