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INTRODUCERE 

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și 

constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică și 

financiară. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice, în acest sens, orice 

ofertă prezentată va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică se înscrie 

în limitele cerințelor din Caietul de Sarcini și a DALI aprobate.  

Propunera tehnică ce nu corespunde caracteristicilor tehnice prevăzute în prezentul Caiet de sarcini 

și în DALI va fi declarată neconformă și/sau inacceptabilă. 

DEFINIȚII 

▪ Autoritate contractantă – Consiliul Județean Sibiu/Unitatea Administrativ-Teritorială Județul 

Sibiu, str. General Magheru, nr 14, Sibiu;  

▪ ”Contract” – actul juridic prin intermediul căruia s-a realizat și se probează acordul de voință al 

părților;    

▪ ”Achizitor” – parte a contractului, persoana numită în Contract şi succesorii legali ai acesteia, 

precum şi orice împuternicit, în limitele mandatului primit;  

▪ ”Parte” – înseamnă Achizitorul sau Antreprenorul; 

▪ „Proiectare” – înseamnă studii, avize, autorizatii, elaborarea proiectului pentru autorizarea 

execuției lucrărilor de construire (PAC), elaborarea proiectului tehnic (PT)  

▪ ”Asistență tehnică a proiectantului pe durata execuției lucrărilor” – toate activitățile prevăzute 

de lege și de Contract pe care trebuie să le îndeplineasca personalul proiectantului pe durata 

execuției lucrărilor. 

  



1. DATE GENERALE 

 

Denumirea obiectivului de investitii 

„Reabilitarea termică, eficientizarea și optimizarea energetică a Centrului de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni - fost CITO Dumbrăveni II” 

Amplasament 

Județul Sibiu, Orașul Dumbrăveni, Str. Aviator Aurel Țifrea nr. 2, 

 

Titularul investitiei 

Unitatea Administrativ- Teritorială Județul Sibiu 

 

Beneficiarul Investitiției 

Unitatea Administrativ Teritorială Județul Sibiu 

 

Scopul prezentului caiet de sarcini 

Prezentul caiet de sarcini vizează cerințele de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului 

pentru obiectivul de investitii „Reabilitarea termică, eficientizarea și optimizarea energetică a 

Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională (CITO) - Dumbrăveni II”. 

2. DOCUMENTE PUSE LA DISPOZIȚIE DE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ 

- DALI, întocmit de S.C. Artifex Engineering S.R.L., în anul 2017  

- Certificat de urbanism  

- Expertiză tehnică  

- Studiu Geo  

- Studiu topo 

- Audit energetic  

- Avize la faza DALI 

- Deviz general actualizat în anul 2020  

3. INTRODUCERE 

         Consiliul Județean Sibiu are un rol important în dezvoltarea economică a judeţului, prin 

promovarea şi implementarea unor proiecte care sunt punctul de plecare pentru crearea de noi locuri 

de muncă, ceea ce conduce la o creştere a veniturilor populaţiei şi a nivelului de trai al acesteia şi, 

implicit a veniturilor la bugetul judeţului.  

         În anul 2018 a fost depus pentru finanțare proiectul „Reabilitarea termică, eficientizarea și 

optimizarea energetică a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Dumbrăveni - fost CITO Dumbrăveni II”, în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, 

Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de 

investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării 

energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul 

locuințelor.  

         Prin proiectul menționat se propune creșterea eficienței energetice în clădirea publică a 

Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Dumbrăveni II, aflată în proprietatea UAT Județul 

Sibiu, unitate care este o mare consumatoare de energie de la nivelul Județului Sibiu ținând cont de 

activitatea desfășurată în acest imobil și de dimensiunile acestuia. 

   Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice din 

Judeţul Sibiu. 



  Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice în clădirea publică 

care face obiectul proiectului.  

         În data de 28.12.2020 a fost semnat contractul de finanțare nr. 6580 între Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice, Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și Unitatea 

Administrativ Teritorială Județul Sibiu, privind implementarea proiectului mai sus amintit.  

         Proiectul de față este în conformitate cu Strategia de reducere a emisiilor de CO2 pentru 

perioada 2016-2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 48/23.02.2017, unde sunt 

prevăzute măsuri de eficientizare energetică la clădirile aflate în proprietatea Consiliului Județean 

Sibiu, dar și în conformitate cu Planul național de acțiune în domeniul eficientei energetice care 

prevede o serie de măsuri de Eficiență Energetică în Clădiri, printre care o componentă esențială o 

constituie măsurile de eficiență energetică în clădirile organismelor publice. 

          Documentația aferentă investiției sus menționate faza DALI a fost întocmită de SC Artifex 

Engineering SRL în baza Contractului de servicii nr. 12087/03.08.2017 și a fost recepționată de 

Comisia de recepție din cadrul Consiliului Județean Sibiu prin procesul verbal de recepție nr. 

14541/22.09.2017. 

          La solicitarea ADR Centru, în data de 09.07.2020, conform prevederilor HG nr. 907/2016, 

devizul general a fost actualizat și au rezultat următoarele valori aferente cererii de finanțare 

actualizată, valoarea totală a proiectului „Reabilitarea termică, eficientizarea și optimizarea energetică 

a Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dumbrăveni - fost CITO 

Dumbrăveni II” este de 5.632.686,13 lei inclusiv TVA, din care:  

1. Indicatori economici: 

- valoarea totală a investiției este de 5.632.686,13 lei (TVA inclus), din care: 

- valoarea aferentă C+M 4.151.799,92 lei (TVA inclus). 

2. Indicatori tehnici: 

          Lucrări de eficientizare energetică a clădirilor respectiv lucrări conexe care vizează instalațiile, 

tâmplăria, izolațiile, pardoseala, tencuielile și lucrările de reabilitare. 

           

Durata de execuţie a lucrărilor este de 12 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor. 

 
Principalele lucrări propuse prin DALI constau în: 

2. 1 Lucrări de eficientizare energetică a clădirilor: 

 Arhitectură:  

• izolarea termică a anvelopei clădirii 

• izolarea termică a pereţilor exteriori la corpul A cu o tencuială termoizolantă  

• sporirea rezistenţei termice a planşeului sub pod  

• înlocuirea tâmplariei existente din lemn şi PVC  

• înlocuirea tâmplariei metalice  

• sporirea rezistenţei termice a plăcii pe sol  

• finisaje exterioare:  

• pardoseli placă pe sol gresie, parchet laminat, covor PVC;  

• finisaje interioare  

Instalații:  

• sistem de panouri solare  

Instalații termice: 

• refacerea sistemului de distribuție a agentului termic. 

Instalaţii electrice: 



• reabilitarea instalațiilor electrice pentru a reduce consumul energiei electrice. 

2.2 Lucrări conexe: 

Arhitectură  

• refacerea sistemului de colectare şi evacuare a apelor pluviale cu jgheburi (Ø150 mmm) şi 

burlane (Ø100 mmm) din tablă zincată vopsită în câmp electrostatic de 0.6 mm;  

• reparații finisaje interioare în zona termosistemului cu glet pe bază de ipsos şi vopsea 

lavabilă acrilică;  

• refacere trotuar de gardă din balast cu strat suport de balast compactat de 150 mm;  

 

Rezistenţă  

• la apa S-V se vor consolida căpriorii șarpantei pentru preluarea sarcinilor din panourile;  

solare prin plătuirea lor pe ambele feţe laterale cu dulapi din lemn de rășinoase clasa C24 şi 

clasa de calitate I (fixarea se face cu tije metalice filetate M12, 3 buc. pe ml);  

• restabilirea integrității pereților la aripa B se va efectua după decopertarea finisajelor prin 

injectare cu pastă de ciment a fisurilor din zidărie şi umplerea cu material similar a zonelor 

dislocate de zidărie;  

Instalaţii electrice de securitate  

• iluminatul de securitate pentru evacuare. 

2.3 Lucrări neeligibile: 

Arhitectură  

• refacere finisaje interioare în corpul B cu tencuială de var ciment 2 cm, glet pe bază de ipsos 

şi vopsea lavabilă acrilică;  

• refacere pardoseli la corpul B etajele 1 şi 2: şapă de ciment, gresie, parchet laminat, covor 

PVC pe șapă autonivelantă pe bază de ipsos;  

•  înlocuire tâmplărie interioară la corpul B: tâmplărie PVC.  

Instalații sanitare  

Instalațiile sanitare interioare, în zonele de intervenție, vor fi complet renovate după cum urmează:  

• înlocuire obiecte sanitare in corpul nou de clădire ce urmează a fi renovat; 

• instalații sanitare interioare de apă rece și apă caldă la toate punctele de consum;  

• instalații de canalizare a apelor uzate menajere de la punctele de consum;  

• echiparea cu obiecte sanitare se va realiza în conformitate cu planurile de arhitectură; 

Durata de execuţie este de aproximativ 12 de luni de la data ordinului de începere a lucrărilor. 

 

4 . OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

Obiectul contractului de servicii, ce urmează a fi atribuit, constă în actualizare expertiză tehnică, 

studiu geotehnic, studiu topo, elaborarea documentației tehnico-economice în faza Proiect pentru 

autorizarea executării lucrărilor de construire, Proiect de organizare a execuției lucrărilor, Proiect 

tehnic de execuție, elaborare documentații tehnice și studii necesare obținerii avizelor/acordurilor 

solicitate prin Certificatul de urbanism, audit energetic la finalizarea lucrărilor, certificat de 

performanță energetică și Asistență tehnică din partea proiectantului, realizat în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - 

cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finanțate 

din fonduri publice. 



 

5. COMPONENTELE majore ale contractului constau în: 

I. Proiectare 

II. Asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării execuției 

 

I. PROIECTARE  

 

Proiectantul va elabora toată documentaţia tehnică necesară pentru proiectare şi îşi va asuma deplina 

responsabilitate şi răspundere pentru serviciile prestate. 

Documentația va fi realizată conform prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și 

completările ulterioare și a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții 

cu modificările și completările ulterioare. 

În cadrul acestei etape, proiectantul va elabora toate documentațiile necesare în vederea depunerii 

acestora pentru obținerea tuturor avizelor/acordurilor prevazute prin Certificatul de Urbanism, având 

ca scop eliberarea Autorizației de Construire și întocmirea proiectului tehnic pentru execuția 

lucrărilor. 

  

Documentele de proiectare constau în: 

 

a. Expertiză tehnică actualizată, studiu geotehnic actualizat și studiu topo actualizat. 

 
          b.Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (PAC) cu respectarea 

următoarelor:  

- elaborarea Documentaţiei pentru obţinerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate de organismele 

autorizate și luând în considerare completările și observațiile solicitate de avizatori, în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare, cu respectarea tuturor reglementărilor tehnice şi normativelor specifice 

- elaborarea documentațiilor necesare solicitate prin Certificatul de Urbanism și pentru aviz/acord ISU, în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare şi realizarea tuturor demersurilor pentru obţinerea 

respectivelor avize, acorduri și autorizații (depunerea și obținerea avizelor este de competența 

proiectantului, iar plata acestora se va face de către beneficiar) 

- elaborarea documentațiilor cu respectarea prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate (PUG, 

PUZ, PUD – indicatori urbanistici aprobați: POT și CUT) precum și a condițiilor menționate în avizele 

și acordurile obținute 

- elaborarea Documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și sprijin pentru beneficiar 

la depunerea acesteia împreună cu documentele necesare  în vederea obțineri autorizației de construire  

c. Proiect de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.) cu respectarea următoarelor:  

- elaborarea proiectului de organizare a execuţiei lucrărilor cuprinzând descrierea tuturor lucrărilor 

provizorii pregătitoare şi necesare în vederea asigurării tehnologiei de execuţie a investiţiei, atât pe 

terenul aferent investiţiei, cât şi pe spaţiile ocupate temporar în afara acestuia, inclusiv cele de pe 

domeniul public. 

         d.Proiect tehnic de execuție (PT) 

-  Elaborarea proiectului tehnic, cuprinzând documentaţia prin care se detaliază prin propuneri tehnice 

opţiunea aprobată în cadrul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru realizarea 

obiectivului de investiţii, în condiţiile respectării indicatorilor tehnico-economici aprobaţi şi a autorizaţiei 

de construire; Proiectul tehnic de execuţie va conţine părţi scrise şi părţi desenate, necesare pentru 

execuţia obiectivului de investiţii conform HG Nr. 907/2016. 

e. Verificarea tehnică a proiectului 

- Proiectul la fazele DTAC, PT și DDE va fi predat beneficiarului verificat tehnic de către specialiști 

verificatori tehnici de proiecte atestați în domeniile A1; B1; Cc; D; E; F; Is; It; Ie și în alte domenii 

necesare; verificatorii tehnici vor fi în relație de subcontractare cu proiectantul dar se va respecta HG Nr. 



925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate a proiectelor, 

a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, art.13 ”Verificatorul tehnic atestat nu poate ştampila (verifica) 

proiectele întocmite de el sau la a căror elaborare a participat” 

- va fi asigurată la toate cerinţele ce se impun și nu poate fi realizată de același operator economic care 

întocmește proiectul tehnic, verificatorii se vor declara subcontractanți sau colaboratori, după caz.   

- ofertanții trebuind să declare entitatea care va presta aceste servicii și calitatea acestuia în cadrul 

procedurii de achiziție. Verificarea va fi efectuată de catre verificatori tehnici atestați MDRAP/MDLPA. 

 

f. Audit energetic și cerificat de performanță energetică (după finalizarea execuției lucrărilor). 

 

        g   Cartea tehnică a construcției  

- În conformitate cu prevederile HG nr. 343/2017 pentru modificarea HG nr. 273/1994 privind aprobarea 

regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, proiectantul are 

obligația să întocmească următoarele capitole din Cartea Construcției: 

- Cap 1 – actele referitoare la Tema de proiectare, locația, avizele și acordurile necesare, documentația 

tehnică, breviarul de calcul, indicarea diferențelor față de planul inițial și caietele de sarcini; 

- Cap. 4 – prevederile proiectantului în legătură cu urmărirea comportării în timp a construcției, precum și 

instrucțiunile de exploatare și întreținere. În acest cap trebuie să fie incluse proiectele pe baza cărora au 

fost efectuate modificări ale construcției (modificări/extinderi, acte de constatare a defectelor, procese 

verbale de predare a aparatelor de urmărire, concluzii anuale și finale și un jurnal al evenimentelor). 

 

Totodată, proiectantul va realiza: 

- Specificațiile tehnice pentru Lucrări cu toate standardele de materiale şi forţa de muncă care 

vor fi acceptate pentru Lucrări, 

- Alte calcule selectate sau justificări pe care le-ar putea solicita Inginerul în ceea ce priveşte 

proiectul Antreprenorului, 

- Orice alte documente sau planşe tehnice sau avize necesare pentru descrierea, obţinerea 

aprobărilor şi executarea Lucrărilor.  

- Dispoziții de șantier însoțite de notă justificativă planșe, etc., dacă este cazul. 

- Orice alte documentaţii necesare proiectării. 
- Orice alte documentaţii solicitate de către Diriginte și/sau Beneficiar. 

 

Totodată proiectantul va respecta obligațiile și răspunderile conform Legii nr.10/1995 privind calitatea 

în construcții, republicată, cu modificările ulterioare și Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

- precizarea prin proiect a categoriei de importanţă a construcţiei; 

- asigurarea prin proiecte şi detalii de execuţie a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor, 

cu respectarea reglementărilor tehnice şi a clauzelor contractuale; 

- elaborarea caietelor de sarcini, a instrucţiunilor tehnice privind execuţia lucrărilor, 

exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile, precum şi, după caz, a proiectelor de urmărire privind 

comportarea în timp a construcţiilor. Documentaţia privind postutilizarea construcţiilor se 

efectuează numai la solicitarea proprietarului; 

- stabilirea, prin proiect, a fazelor de execuţie determinate pentru lucrările aferente cerinţelor şi 

participarea pe şantier la verificările de calitate legate de acestea; 

- participarea la întocmirea cărţii tehnice a construcţiei şi la recepţia lucrărilor executate; 

- asigurarea asistenţei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe 

perioada execuţiei construcţiilor sau a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente; 

- asigurarea participării obligatorii a proiectantului coordonator de proiect şi, după caz, a 

proiectanţilor pe specialităţi la toate fazele de execuţie stabilite prin proiect şi la recepţia la 

terminarea lucrărilor. 

- proiectantul (prestatorul) răspunde potrivit obligaţiilor ce îi revin pentru viciile ascunse ale 

construcţiei, ivite într-un interval de 10 ani de la recepţia lucrării, precum şi după împlinirea 



acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă 

rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi de execuţie în vigoare la data realizării 

ei.     

- proiectanţii, precum şi specialiştii atestaţi tehnico-profesional sau autorizaţi au obligaţia de a 

pune la dispoziţia autorităţilor de reglementare şi/sau de control în construcţii, la solicitarea 

acestora, documentele întocmite în exercitarea obligaţiilor ce le revin. 

- actualizează devizul general la cererea beneficiarului ori de câte ori este nevoie pe parcursul 

execuției până la recepția la terminarea lucrărilor. 

- Participă în calitate de invitat la recepția la terminare a lucrărilor și întocmește referatul pe 

specialităţi împreună cu dirigintele de şantier cu privire la modul în care a fost executată 

lucrarea; 

- Participă în calitate de invitat la recepția finală. 

 

Proiectantul se va asigura că toate planşele de proiectare, documentele justificative şi memoriile 

tehnice și alte asemenea, sunt elaborate și semnate de proiectanţi autorizaţi în acest sens și că acestea 

sunt întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

republicată, cu modificările ulterioare. 

 

Drepturile de proprietate intelectuală asupra documentației de proiectare întocmite se transferă 

integral beneficiarului, o data cu plată serviciilor.  

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările  

ulterioare, “cheltuielile generate de efectuarea unor lucrări suplimentare faţă de documentația 

tehnico-economică aprobată, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de 

proiectant/proiectantul coordonator de proiect şi proiectanţii pe specialităţi, persoane fizice sau 

juridice, în solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificată a investitorului şi/sau a 

beneficiarului în baza unui raport de expertiză tehnică elaborat de un expert tehnic atestat.” 

 

Ofertantul suportă toate cheltuielile datorate elaborării și prezentării ofertei sale, indiferent de 

rezultatul obținut la adjudecarea ofertei. 

 

II. ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI  

       Acordarea asistenței tehnice în timpul execuției, pâna la recepția la terminarea lucrărilor pentru 

asigurarea execuției lucrărilor atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ. 

       În derularea contractului de prestari servicii Proiectantul are obligația îndeplinirii tuturor 

obligațiilor care îi revin conform actelor normative în vigoare, respectiv Legea nr. 10/1995 

(republicată) privind calitatea în construcții și Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcții. 

 

        Proiectantul are obligația de a răspunde solicitării Autorității Contractante privind prezența 

acestuia în șantier, la notificarea dirigintelui de șantier sau ori de câte ori situația o impune și ori de 

câte ori primește o solicitare scrisă sau sub orice altă formă de comunicare. 

        Proiectantul are obligația de a răspunde solicitării Autorității Contractante privind participarea 

acestuia la întalnirile Autorității Contractante cu una, mai multe sau toate părțile menționate mai jos: 

▪ Dirigintele de șantier; 

▪ Executantul lucrării 

▪ Autorități ale statului (ISC, ISU, etc.) 

▪ Persoane fizice autorizate (care au legătură cu obiectul investiției) 

 



În cazul în care cantitățile rezultate din măsurători diferă de cele înscrise în listele de cantități 

din documentația tehnică, se impune confirmarea acestor cantități de către proiectant, prin 

Dispoziție de șantier, verificată de către verificatorul de proiect si/sau expert (după caz), 

aprobată de către dirigintele de șantier, urmând ca ele să fie regularizate prin Note de 

Comandă/Renunțare, în condițiile stabilite în contractul de proiectare. 

 

         Orice modificare adusă, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de 

Cantități va fi făcută în condițiile contractului de proiectare și a legislației în vigoare. Solicitările de 

modificare vor fi înaintate sub forma de Dispoziție de șantier.  

Dispozițiile de șantier vor fi însoțite de: 

- memoriu/notă justificativă prin care să fie fundamentată orice modificare, suplimentare sau 

renunțare aduse Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de cantități; 

- note de comandă suplimentară (antemăsurători, liste de cantități – dacă este cazul; 

- note de renunțare – (antemăsurători, liste de cantități – dacă este cazul); 

 

         Activitățile la care proiectantul va participa în cadrul activității de asistență tehnică pe parcursul 

execuției lucrărilor vor consta în următoarele: 

 

- participarea la trasarea generală şi a punctelor de reper aferente lucrărilor; 

- participarea la recepţionarea lucrărilor în toate fazele determinante, ca reprezentant al 

proiectantului; 

- elaborarea de soluţii tehnice prin dispoziţii de şantier, pe parcursul derulării lucrărilor, în cazul 

modificării soluţiilor stabilite iniţial în proiect, întocmirea documentaţiei în format tipărit parte 

scrisă şi desenată (liste cantităţi, devize valorice a lucrărilor, planşe modificatoare, detalii de 

execuţie semnate şi ştampilate în original şi în format electronic scanat cu semnături şi ştampile 

inclusiv de verificatori de proiect), realizare, coordonare, furnizare de expertize tehnice de 

specialitate (întocmirea documentelor justificative cum ar fi memorii tehnice pe baza studiilor, 

măsurătorilor care să justifice aceste modificări şi care nu vor schimba scopul şi obiectul 

proiectului iniţial); 

- proiectarea lucrărilor suplimentare, care pot interveni pe parcursul derulării contractului de 

lucrări; 

- elaborarea de studii tehnice de specialitate (studii geotehnice, hidrogeologice, topografice şi 

de oricare altă natură impuse de necesitate şi de legislaţia în vigoare) pentru lucrările pe care 

le-a proiectat (modificări de soluţii, lucrări suplimentare) în cazul în care pe parcursul derulării 

lucrărilor acestea sunt necesare; 

- participarea la recepţii parţiale, la recepția la terminarea lucrărilor, la recepţia finală şi punerea 

în funcţiune a fiecărei lucrări cuprinse în proiect: elaborarea punctului său de vedere asupra 

modului de realizare a lucrărilor; 

- participarea proiectantului, prin elaborarea de soluţii tehnice, pe parcursul perioadei de 

notificare a defectelor (dacă este cazul); 

- completarea documentaţiei privind proiectarea ce va fi inclusă în cartea tehnică a construcţiei 

cu toate documentele prevăzute de reglementările legale şi transmiterea acesteia către 

autoritatea contractantă; 

- alte atribuţii conform legislaţiei în vigoare. 

 

Proiectantul este responsabil pentru îndeplinirea următoarelor atribuții: 

Proiectantul va realiza elaborarea documentațiilor tehnico-economice și conținutul acestor 

documentații după cum este necesar și stabilit prin reglementările tehnice aplicabile 

documentațiilor tehnico-economice pentru obiective de investiții astfel încât să poată furniza în 



orice moment evidențe, atât Autorității Contractante, cât și factorilor interesați, pentru deciziile 

sale pe baza detaliilor și soluțiile tehnice analizate, a calculelor și analizelor efectuate.  

Proiectantul va depune toate diligenţele necesare şi va acţiona în cel mai scurt timp posibil, pentru 

a da curs solicitărilor venite din partea Autorității Contractante, solicitări ce derivă din natura 

serviciilor care fac obiectul Contractului, cu condiția ca acestea să fie comunícate în mod expres 

de către Autoritatea Contractantă Contractorului, ca fiind solicitări direct legate de îndeplinirea 

obiectului Contractului și a obiectivelor Autorității Contractante.  

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:  

a. punerea la dispoziția Proiectantului a tuturor informațiilor disponibile pentru obținerea 

rezultatelor așteptate; 

b. punerea la dispoziție a unui spațiu pentru derularea întâlnirilor de lucru și a ședințelor de 

analiză a progresului în cadrul Contractului; 

c. desemnarea și comunicarea către Proiectant a echipei/persoanei responsabile cu interacțiunea 

și suportul oferit Proiectantului; 

d. asigurarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa pentru buna derulare a Contractului; 

e. achitarea contravalorii tuturor taxelor pentru obţinerea avizelor, acordurilor si autorizațiilor, 

plata acestora efectuându-se pe baza de documente justificative; 

f. achitarea contravalorii prestațiilor executate de catre Proiectant, în baza facturilor emise de 

către acesta din urmă, așa cum este stabilit prin Contract; 

g. organizarea recepției preliminare și finale la terminarea tuturor prestațiilor executate în 

conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini; 

h. notificarea în timp util a Proiectantului în vederea asigurării asistenței tehnice pe durata 

execuției lucrărilor pentru care a întocmit proiectul până la recepția finală a lucrărilor; 

i. documentarea în scris a oricărui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Proiectant în 

cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementările tehnice în vigoare 

și la cerințele prezentului Caiet de Sarcini, după caz. 

6. Locul și durata desfășurării activităților 

 

6.1. Locul desfășurării activităților 

 

            Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza în cea mai mare parte la 

sediul Proiectantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică și: 

Derularea de activități la amplasamentul obiectivului de investiții – vor avea loc întâlniri ori de câte 

ori este nevoie  la amplasament. 

ii. Interacțiunea cu factori interesați responsabili pentru emiterea de avize, autorizații acorduri 

în legătură cu obiectivul de investiții. 

 

Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Proiectantul este responsabil de asigurarea 

unui mediu de lucru care respectă legislația în materie de muncă și protecția muncii.  

 



6.2  DURATA SERVICIILOR DE PROIECTARE  

A. Proiectare  

Documentație/serviciu  Termene de predare/prestare 

Expertiză tehnică actualizată  

Studiu topo actualizat  

Studiu geotehnic actualizat  

Documentația tehnică pentru obținerea 

avizelor/acordurilor 

30 zile de la data emiterii ordinului de începere 

a documentațiilor 

Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor 

de construire 

Proiectul de organizare a execuției lucrărilor 

45 zile de la primirea ordinului de începere 

Proiectul tehnic de execuție 30 zile de la primirea ordinului de începere, 

dupa obținerea autorizației 

Auditul energetic al clădirii și  

Certificatul de  performanță energetică a 

clădirii) (după finalizarea execuției lucrărilor) 

20 zile de la primirea ordinului de începere, la 

finalizarea execuției lucrărilor 

Cartea tehnică a construcției 10 zile înainte de întrunirea comisiei de 

recepție la terminarea lucrărilor  

Asistență tehnică din partea proiectantului Va demara la momentul emiterii ordinului de 

începere a lucrărilor și se va finaliza după 

semnarea P.V. de recepție la terminarea 

lucrărilor  - minim 12 luni pe perioada de 

execuție a lucrărilor + 2 luni recepția la 

terminarea lucrărilor = 14 luni de la emiterea 

ordinului de începere a construcției  

Asistența tehnică se va asigura pe toată durata 

de execuție a lucrărilor de construire, inclusiv în 

situația în care, din motive imprevizibile, 

contractul de lucrări se prelungește. 

 

7. PERSONAL DE SPECIALITATE PENTRU COMPONENTA DE PROIECTARE: 

Categoriile de personal care vor fi implicate în realizarea serviciilor trebuie să fie specialiști proiectanți 

cu diplome  studii superioare/atestat în domeniu sau echivalente. 

Toți specialiștii trebuie să fie autorizați conform prevederilor legale în vigoare pentru îndeplinirea 

postului pentru care sunt propuși. 

-Ofertantul va face dovada că dispune de specialiști - personal minim solicitat: inginer specialitatea 

construcţii civile, industriale și agrozootehnice/arhitect cu drept de semnătură, inginer proiectant 

instalatii termice și sanitare, inginer proiectant instalații electrice (pozițiile de inginer proiectant 



instalații termice, sanitare și electrice pot fi cumulate) și personal atestat pentru efectuarea lucrărilor 

de proiectare a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare în caz de incendiu.  

Ofertantul trebuie să se asigure că dispune și de alți specialiști/experți pe care îi consideră necesari în 

vederea execuţiei activităţilor contractului.  

Alte mențiuni: 

-Ofertantul va descrie în Propunerea tehnică faptul că fiecare specialist/expert își va îndeplini sarcinile 

necesare realizării tuturor fazelor de proiectare. 

-Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții/specialiștii și colaboratorii trebuie să fie 

independenți și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate 

lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul contractului. 

-Contractantul are obligația să se asigure și să garanteze autorității contractante că specialiștii/experții 

pe care îi  propune sunt disponibili pe toată durata contractului pentru activitățile prevăzute.  
 

În plus, pe toată durata de implementare a contractului, contractantul are obligația să ia toate măsurile 

necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și 

obiectivitate a activităților desfășurate pentru obiectivele contractului. 

7.1. Profilul experților principali 

Ofertantul are obligația de a asigura personal calificat pentru realizarea serviciilor, în conformitate cu 

cerințele minime obligatorii definite în Caietul de Sarcini. 

Proiectantul are întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea corectă a activităților descrise în Caietul 

de Sarcini.  

Personalul minim solicitat: 

1. Inginer specialitatea construcții civile, industriale și agrozootehnice, cu diplomă de studii 

superioare sau echivalent/arhitect cu drept de semnătură, cu diplomă de studii superioare și 

certificat de membru OAR sau echivalent/echivalente: 

- elaborează și/sau avizează proiectele de execuţie ale construcţiilor civile; 

- întocmeşte graficul de executare a lucrărilor, stabilind lista de materii prime, materialele şi forţa de 

muncă necesară pentru realizarea fazelor proiectului; 

- colaborează cu ceilalți specialiști din cadrul colectivului de redactare; 

- planifică şi proiectează sisteme şi structuri pentru construcţii civile;  

- întocmeşte detaliile de execuţie a proiectelor; 

- verifică planul arhitectural al construcţiei şi se asigură de viabilitatea proiectului; 

- determină procedurile de construcţie în concordanţă cu proiectul lucrării şi cu materialele folosite; 

- realizează planuri tehnice detaliate pe baza proiectului arhitectural (secţiuni, calcule, specificaţii 

tehnice); 

-  proiectează utilarea clădirilor cu echipamente necesare; 

-  face recomandări şi propune modificări la proiectul de construcţie în cazul constatării unor 

deficienţe sau erori; 

- estimează costurile lucrărilor, anexele tehnice la contract, rapoarte tehnice de execuţie în colaborare 

cu celelalte specialități implicate în proiect; 

- elaborează calcule pentru structuri metalice și structuri de beton; 

- întocmește liste de cantități, grafice de execuție a lucrărilor; 

- cunoaște și se documentează în permanență despre legislația în domeniu; 



- alte activități necesare în domeniul de competențe. 

 

2.  Inginer proiectant instalații termice și sanitare cu diploma/diplome de studii superioare în 

domeniu/domenii sau echivalent/echivalente: 

- Îndeplinește activități specifice de proiectare instalații termice, sanitare, rețele; 

- Realizează proiecte de instalații în conformitate cu legislația, normativele și reglementările în 

vigoare; 

-Realizează coordonarea proiectelor cu celelalte specilalități, asigurând rezolvarea eventualelor 

neconcordanțe; 

- Pregăteşte extrasele de cantități conform cu proiectul şi bugetul aprobat în vederea comenzilor de 

material; 

-Asigură asistența de șantier pentru realizarea construcției în conformitate cu documentația; 

-Verifică respectarea proiectului de către executant în virtutea legislaţiei în vigoare; 

-Elaboreaza documentație ISU necesară pentru obținerea aziv ISU, dacă nu există altă 

persoană/colaborator pentru această activitate; 

-  Alte activități necesare în domeniul de competențe. 

 

3. Inginer proiectant instalații electrice, cu diploma studii superioare și atestare ANRE (atestare 

de la Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul energiei pentru inginer) sau 

echivalente: 

 

- Întocmește și coordonează proiecte de instalații electrice; 

- Realizează proiecte de instalații în conformitate cu legislația, normativele și reglementările în 

vigoare; 

-Realizează coordonarea proiectelor cu celelalte specilalități, asigurând rezolvarea eventualelor 

neconcordante; 

- Pregăteşte extrasele de cantități conform cu proiectul şi bugetul aprobat în vederea comenzilor de 

material; 

-Asigură asistența de șantier pentru realizarea construcției în conformitate cu documentația; 

- Verifică respectarea proiectului de către executant în virtutea legislaţiei în vigoare; 

  - Alte activități necesare în domeniul de competențe. 

 

 Contractantul va desemna o persoană dintre cele nominalizate pentru îndepinirea contractului care să 

îndeplinească rolul de Şef de proiect pentru a gestiona relația cu contractorul, a coordona proiectul și 

echipa de specialiști/experți sau colaboratori care vor presta serviciile de proiectare. 

 Se va atașa minim o recomandare din partea unui beneficiar sau angajator care să confirme experiența 

de proiectare în domeniul construcțiilor civile sau industriale în care a deţinut calitatea de Șef de proiect 

(proiectare la nivel de SF sau DALI sau PT sau de execuție lucrări care a inclus și o componentă de 

servicii de proiectare); 

 În cazul în care aceste autorizații/atestate sunt deținute de alte persoane juridice, dar nu de către 

ofertant, acestea din urmă vor fi declarate subcontractanți sau colaboratori pentru partea de servicii pe 

care urmează să o presteze. 

     Calificarea, cunoștințele, competentele şi experienţa solicitate pentru persoanele nominalizate în 

echipa de proiect trebuie demostrate cu documente relevante din activitatea lor după cum urmează: 



1 Inginer cu specialitatea construcții civile, industriale și agrozootehnice sau echivalent /arhitect 

cu drept de semnătură sau echivalent  

- pentru inginer, diplomă de studii superioare în domeniu sau echivalent, pentru arhitect, diplomă de 

studii superioare, certificat de membru OAR sau echivalent; 

- minim o recomandare din partea unui beneficiar sau angajator care să confirme experiența de 

proiectant construcții civile și industriale sau contracte de lucrări care au cuprins în obiectul lor și o 

componentă de servicii de proiectare în domeniu (proiectare la nivel de SF sau DALI sau PT sau de 

execuție lucrări care a inclus și o componenta de servicii de proiectare); 

 

 Se vor prezenta CV- uri, documente studii, experința dovedită prin recomandări nominale sau alte 

documente edificatoare care să ateste experiența similară, emise de beneficiar/angajator. 

2 Inginer proiectant instalații termice și sanitare   

-diplomă/diplome de studii superioare în domeniu/domenii sau echivalent/echivalente; 

-minim o recomandare din partea unui beneficiar sau angajator care să confirme experiența de 

proiectare în domeniu construcţii civile în care a deţinut calitatea de inginer proiectant instalaţii 

termice și sanitare (proiectare la nivel de SF sau DALI sau PT sau de execuție lucrări care a inclus și 

o componenta de servicii de proiectare); 

 

Se vor prezenta CV- uri, documente studii, experința dovedită prin recomandări nominale sau alte 

documente edificatoare care să ateste experiența similară, emise de beneficiar/angajator. 

3 Inginer proiectant instalații electrice   

-diplomă studii superioare și atestare ANRE (atestare de la Autoritatea Națională de Reglementare în 

domeniul energiei pentru inginer) sau echivalente; 

-minim o recomandare din partea unui beneficiar sau angajator care să confirme experiența de 

proiectare în domeniul construcţii civile în care a deţinut calitatea de inginer proiectant instalații 

electrice (proiectare la nivel de SF sau DALI sau PT sau de execuție lucrari care a inclus si o 

componenta de servicii de proiectare); 

 

Se vor prezenta CV-uri, documente studii, atestare ANRE, experința dovedită prin recomandări 

nominale sau alte documente edificatoare care să ateste experiența similară, emise de 

beneficiar/angajator. 

Notă: Cele 2 poziţii (poziția 2 și 3)  pot fi cumulate astfel încât o persoană să îndeplinească cerinţele 

celor 2 poziţii, caz în care va face dovada experienței similare solicitate atât pentru inginerul proiectant 

instalații termice și sanitare cât și pentru inginerul proiectant de instalații electrice. Se poate prezenta 

și un singur contract din care sa rezulte experiența similară a expertului în cele 3 domenii de activitate. 

         Pentru îndeplinirea acestui nivel minim impus, aferent personalului-cheie, responsabil de 

îndeplinirea contractului ce urmează a fi atribuit, ofertantul va prezenta copii ale diplomelor de studii, 

atestatele sau echivalente care să ateste specializarea solicitată şi recomandări nominale emise de 

Beneficiar din care să reiasă denumirea contractului și obiectul acestuia.  

         În cazul în care aceste autorizații/atestate sunt deținute de alte persoane juridice, dar nu de către 

ofertant, acestea din urmă vor fi declarate subcontractanți sau colaboratori pentru partea de servicii pe 

care urmează să o presteze. 



Notă – firma de care aparține inginerul proiectant instalații electrice trebuie să fie la rândul ei atestată 

ANRE. 

         Se va prezenta copie după diploma de persoană autorizată/firmă autorizată în conformitate cu 

OMAI nr. 87/2010 cu modificările şi completările ulterioare, pentru efectuarea lucrărilor de proiectare 

a sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi în caz de incendiu. 

Dacă personalul-cheie este angajat al ofertantului, se vor depune extrase din Revisal sau alte 

documente edificatoare care să ateste acest fapt. 

Dacă personalul-cheie nu este angajat permanent al ofertantului, se vor prezenta declarații de 

disponibilitate semnate de aceste persoane. 

În conformitate cu principiul recunoașterii reciproce, autoritatea contractantă acceptă documente 

(diplome/certificate/atestate de studii -  echivalente celor solicitate, emise de organisme stabilite în alte 

state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are încheiate acorduri pentru recunoașterea 

și echivalarea diplomelor/certificărilor/autorizărilor în cauză). 

Personalul solicitat de Autoritatea Contractanta reprezintă o cerință minimă obligatorie pentru 

prestarea serviciilor care fac obiectul Caietului de sarcini. 

Prestatorul are obligația de a susține echipa de proiect prin oricare alți specialiști necesari pentru buna 

îndeplinire a serviciilor, fără costuri suplimentare din partea autorității contractante. 

Atunci când se realizează înlocuirea unui membru al echipei contractantului, înlocuitorul trebuie să 

dețină cel puțin aceeași experiență și calificare ca și cele solicitate prin Caietul de Sarcini pentru 

membrul respectiv, (atunci când acestea sunt solicitate prin caietul de sarcini).  

Înlocuirea unui expert se realizează cu respectarea în totalitate a prevederilor art. 162 din HG Nr. 

395/2016 cu modificările și completările ulterioare.  

Dacă Autoritatea Contractantă consideră că un membru al personalului este ineficient sau nu își 

îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite, Autoritatea Contractantă are dreptul să solicite 

înlocuirea experților pe perioada derulării Contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și 

justificate. 

 În cazul în care membrul echipei cu rol de personal-cheie nu este înlocuit imediat și responsabilitățile 

acestuia urmează să fie preluate după un anumit interval de timp de către noul personal cheie, 

Autoritatea Contractantă poate solicita Proiectantului să desemneze o persoană care să îndeplinească 

rolul de personal-cheie temporar, până la sosirea noului personal-cheie, sau să ia alte măsuri pentru 

a compensa absența temporară a personalului-cheie care nu poate fi înlocuit (absent). Indiferent de 

situație, Autoritatea Contractantă nu va efectua nici o plată pentru perioada absenței personalului-

cheie sau a absenței înlocuitorului acestuia.  

Toate costurile generate de înlocuirea personalului cheie cad exclusiv în sarcina Proiectantului. 

7.2 Cerințe legate de personalul direct implicat în prestarea serviciilor 

Proiectantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării 

educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru) pentru efectuarea eficientă a tuturor 

activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct 

de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat. 



Proiectantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în 

nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe 

care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, 

Proiectantul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să 

compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea 

obiectivelor asociate Contractului. 

Proiectantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali 

propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și 

reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul 

Contractului precum și a responsabilităților atribuite. 

Proiectantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că “experții-cheie” pe 

care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților 

prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de 

zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului. 

 

8. RAPORTARE/DOCUMENTE ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII DE PROIECTARE  

A. Proiectare  

a Expertiză tehnică actualizată, studiu geotehnic actualizat și studiu topo actualizat. 

Se vor preda Autorității Contractante în 2 exemplare originale fiecare documentație/document 

actualizat pe suport de hârtie și un CD (documentația scanată format PDF după exemplarul 

original și în format editabil) 

 

b Documentații necesare obținerii Avizelor faza  DTAC 

Se vor preda documentațiile și/sau studiile necesare obținerii avizelor/acordurilor solicitate prin 

Certificatul de urbanism și pentru aviz/acord ISU în 2 exemplare originale pe suport de hârtie și 

un CD (documentația scanată format PDF după exemplarul original și în format editabil) 

 

c Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire 

Se va preda Autorității Contractante în 2 exemplare originale pe suport de hârtie și un CD 

(documentația scanată format PDF după exemplarul original și în format editabil ) 

 

d Proiectul de organizare a execuției lucrărilor  

Se va preda Autorității Contractante în 2 exemplare originale pe suport de hârtie și un CD 

(documentația scanată format PDF după exemplarul original și în format editabil ) 

 

e Proiectul tehnic de execuție 

Proiectul tehnic de execuție se va preda Autorității Contractante în termenul stabilit în 2 exemplare 

originale pe suport de hârtie și un CD (documentația scanată format PDF după exemplarul 

original și în format editabil) 

 

f Auditul energetic al clădirii și Certificatul de performanță energetică a clădirii) (după finalizarea 

execuției lucrărilor)  

Se vor preda Autorității Contractante în termenul stabilit în 2 exemplare originale pe suport de hârtie 

și un CD (documentația scanată format PDF după exemplarele originale) 

 

g  Cartea tehnică a construcției 

Cartea tehnică a construcției se va preda AC la termenul stabilit într-un exemplar original  

 

B. Asistență tehnică din partea proiectantului  



- Această activitate va fi prestată conform prevederilor legale în vigoare iar proiectantul va întocmi 

trimestrial un raport privind activitatea desfășurată 

- Va elabora referatul de prezentare la terminarea lucrărilor 

 

9.CALENDAR AL TERMENELOR PENTRU ACCEPTANŢA/RECEPȚIA 

LIVRABILELOR 

 

Livrabile  Termene de acceptanţă/recepţie 

Expertiză tehnică actualizată  

Studiu topo actualizat  

Studiu geotehnic actualizat 

15 zile lucrătoare de la predarea documentaţiilor 

Documentații tehnice pentru avize/acorduri   15 zile lucrătoare de la predarea documentaţiilor 

Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire 2 exemplare originale pe suport de 

hârtie și un CD (documentația scanată format 

PDF după exemplarul original și în format 

editabil ) 

15 zile lucrătoare de la predarea documentaţiei 

Proiectul de organizare a execuției lucrărilor 2 

exemplare originale pe suport de hârtie și un 

CD (documentația scanată format PDF după 

exemplarul original și în format editabil ) 

15 zile lucrătoare de la predarea documentaţiei 

Proiectul tehnic de execuție 2 exemplare 

originale pe suport de hârtie și un CD 

(documentația scanată format PDF după 

exemplarul original și în format editabil ) 

15 zile lucrătoare de la predarea documentaţiei 

Auditul energetic al clădirii și  

Certificat de  performanță energetică a clădirii) 

 (după finalizarea execuției lucrărilor) 

7 zile lucrătoare de la predarea documentaţiilor 

Cartea tehnică a construcției (1 exemplar 

original) 

5 zile lucrătoare de la predarea documentaţiei 

Rapoarte privind asistenţa proiectantului pe 

perioada de execuţie a lucrărilor, lunar și în 

anumite situații de necesitate 

3 zile lucrătoare de la predarea documentaţiei 

Referatul de prezentare al proiectantului la 

terminarea lucrărilor 

3 zile lucrătoare de la predarea documentaţiei 

 
Mecanismul de realizare a monitorizării activităților realizate de contractor: 

 

Pe perioada derulării activității de proiectare, monitorizarea se va realiza prin: 

- Urmărirea respectării termenelor de predare a documentației 

- Procese verbale de receptie calitativă și cantitativă a documentației 

Pe perioada derulării activității Asistenței Tehnice, monitorizarea se va face prin rapoarte lunare 

întocmite de proiectant și aprobate de beneficiar. 

 

10 MODUL DE PREZENTARE AL PROPUNERII TEHNICE 

 



Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini. 

La elaborarea ofertei se va ține cont de soluțiile propuse în expertiza tehnică, DALI, caiet de sarcini 

și se vor respecta obligațiile stipulate de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, 

republicată, cu modificările ulterioare. Cerințe fundamentale aplicabile: 

 

a) rezistență mecanică și stabilitate; 

b) securitate la incendiu; 

c) igienă, sănatate și mediul înconjurător; 

d) sigurantă și accesibilitate în exploatare; 

e) protecție împotriva zgomotului; 

f) economie de energie și izolare termică. 

g) utilizarea sustenabilă a resurselor naturale  

 

Cerințele prevăzute sunt cerințe obligatorii.  

În situația nerespectării în totalitate a cerințelor menționate mai sus, ofertele vor fi respinse ca fiind 

neconforme.  

Lipsa propunerii tehnice la deschiderea ofertelor are ca efect descalificarea Ofertantului. 

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței 

acesteia cu Expertiza tehnică, cu specificațiile din caietul de sarcini și anexele acestuia.  

Propunerea tehnică trebuie să îndeplineasca condițiile standard de asigurare a calității, de protecție a 

mediului, stabilite prin normative ale Uniunii Europene. Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât 

să rezulte că sunt îndeplinite și asumate în totalitate cerințele documentației de atribuire. 

 

Verificarea tehnică a proiectului 

       Verificarea tehnică a proiectului (la toate cerinţele ce se impun) nu poate fi realizată de același 

operator economic care întocmește proiectul tehnic, ofertanții trebuind să declare entitatea care va 

presta aceste servicii și calitatea acestuia în cadrul procedurii de achiziție. Verificarea va fi efectuată 

de catre verificatori tehnici atestați MDRAP/MDLPA.  

 

11 MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE 

 

 

Propunerea financiară va fi exprimată în Lei, cu și fără TVA. 

 

Propunerile financiare trebuie defalcate pe servicii Proiectare și servicii de asistență tehnică. 

 

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în fondurile care pot fi disponibile pentru îndeplinirea 

contractului de achizitie publică, respectiv, precum și să nu se afle în situația prevăzută la art. 210 

din Legea privind achizițiile publice Nr. 98/2016. 

 

Toate prețurile vor fi exprimate în lei, cu două zecimale. 

În cadrul ofertei se va ține cont de coeficienții stabiliți de lege (C.A.S., C.A.S.S., ajutor de somaj, 

fondul pentru accidente de muncă și boli profesionale, etc.) și coeficienți proprii ai ofertantului 

(indirecte si profit).  

 

12 MODALITATEA DE PLATĂ A SERVICIILOR CONTRACTATE 

 

Plata serviciilor (proiectare + asistență tehnică din partea proiectantului) se va efectua după cum 

urmează:  



a. Servicii de proiectare: 

 

- 30% din valoarea totală a serviciilor de Proiectare, după recepționarea documentantațiilor 

actualizate (expertiză tehnică actualizată, studio geotehnic și studiu topo actualizate), a Proiectului 

pentru autorizarea executării lucrărilor de construire și a Proiectului de organizare a execuției 

lucrărilor, de către Consiliul Județean Sibiu. 

- 30% din valoarea serviciilor de Proiectare, după obținerea Autorizației de Construire, 

-      35% din valoarea serviciilor de Proiectare, după recepționarea Proiectului tehnic de execuție, 

inclusiv detaliile de execuţie, de către Consiliul Județean Sibiu. 

-  5% din valoarea sericiilor de Proiectare, după predarea auditului energetic și a certificatului 

de performanță energetică și predarea cărții tehnice a construcției complete. 

Documentațiile vor fi receptionate după emiterea referatului de verificare de către verificatorul 

tehnic de proiect pentru specialitățile necesare fazei respective. 

 

 

b. Asistență tehnică din partea proiectantului: 

 

- plata se va face procentual din valoarea lucrărilor executate în baza rapoartelor de 

activitate, dar nu mai mult de 80% din valoarea asistenței tehnice din partea proiectantului.  

- plata diferenței de 20% din valoarea totală a serviciilor, se va face după semnarea și 

aprobarea Proceselor verbale de recepție la terminarea lucrărilor fără obiecțiuni. 

 
 

13 DISPOZIȚII FINALE  

       La elaborarea ofertei în cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta un plan de lucru 

descriptiv al etapelor de execuție pentru îndeplinirea contractului. 

 

 

 

Director Executiv,                                                         Șef Serviciu,  

       

   Oana Popa                                                     Andreea Fărcașiu              

  

 

 

 

      Întocmit,  
Consilier Superior,                                                          Responsabil Tehnic,  

 

   Alina Neacșu                                                                    Adriana Stănilă  
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