

OBIECTIV: Dezvoltare parc fotovoltaic în Comuna Ațel, Județul Sibiu – Comasare terenuri, extindere rețele edilitare și bransamente la utilități - Dezvoltare CEF, fond BENEFICIAR_v1_R1

Beneficiar: Judetul Sibiu

Proiectant: DDA Power Design SRL



**DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii**

Anexa Nr. 7

**Dezvoltare parc fotovoltaic în Comuna Ațel, Județul Sibiu – Comasare terenuri,
extindere rețele edilitare și bransamente la utilități - Dezvoltare CEF, fond
BENEFICIAR_v1_R1**

29.06.2023

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului	10.000,00	1.900,00	11.900,00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0,00	0,00	0,00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 1	10.000,00	1.900,00	11.900,00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0,00	0,00	0,00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0,00	0,00	0,00
3.1.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Alte studii specifice	0,00	0,00	0,00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0,00	0,00	0,00
3.3	Expertizare tehnica	0,00	0,00	0,00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0,00	0,00	0,00
3.5	Proiectare	397.944,50	75.609,46	473.553,96
3.5.1	Tema de proiectare	0,00	0,00	0,00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0,00	0,00	0,00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	137.000,00	26.030,00	163.030,00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0,00	0,00	0,00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0,00	0,00	0,00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	260.944,50	49.579,46	310.523,96
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00	0,00	0,00
3.7	Consultanta	90.000,00	17.100,00	107.100,00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	90.000,00	17.100,00	107.100,00
3.7.2	Auditul financiar	0,00	0,00	0,00
3.8	Asistenta tehnica	58.545,05	11.123,56	69.668,61
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	9.757,51	1.853,93	11.611,44

DEVIZUL GENERAL: Dezvoltare parc fotovoltaic în Comuna Ațel, Județul Sibiu – Comasare terenuri, extindere rețele edilitare și brânșamente la utilități - Dezvoltare CEF, fond BENEFICIAR_v1_R1

1	2	3	4	5
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	9.757,51	1.853,93	11.611,44
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat în Constructii	0,00	0,00	0,00
3.8.2	Dirigentie de santier	48.787,54	9.269,63	58.057,17
	TOTAL CAPITOL 3	546.489,55	103.833,02	650.322,57
CAPITOL 4				
Cheltuieli pentru investitia de baza				
4.1	Constructii si instalatii	4.207.207,49	799.369,42	5.006.576,91
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0,00	0,00	0,00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	5.550.300,00	1.054.557,00	6.604.857,00
4.3.1.1	[0029.1] Lista echipamente	4.450.300,00	845.557,00	5.295.857,00
4.3.2.1	[0029.2] Lista echipamente	1.100.000,00	209.000,00	1.309.000,00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0,00	0,00	0,00
4.5	Dotari	0,00	0,00	0,00
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 4	9.757.507,49	1.853.926,42	11.611.433,91
CAPITOL 5				
Alte cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	21.086,04	4.006,35	25.092,39
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	21.086,04	4.006,35	25.092,39
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0,00	0,00	0,00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	89.004,17	0,00	89.004,17
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	21.191,47	0,00	21.191,47
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	4.238,29	0,00	4.238,29
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	21.191,47	0,00	21.191,47
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	42.382,94	0,00	42.382,94
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1.022.399,70	194.255,94	1.216.655,64
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	2.000,00	380,00	2.380,00
	TOTAL CAPITOL 5	1.134.489,91	198.642,29	1.333.132,20
CAPITOL 6				
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00
6.2	Probe tehnologice si teste	10.000,00	1.900,00	11.900,00
	TOTAL CAPITOL 6	10.000,00	1.900,00	11.900,00
TOTAL GENERAL		11.458.486,95	2.160.201,73	13.618.688,68
din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)		4.238.293,53	805.275,77	5.043.569,30

1 euro = 4,96 lei , curs la data de 29.06.2023

PROIECTANT,
ing.Daniel DRAGOMIR

Director Executiv Daniela Stoica

Șef S.P.I.

Horia Brad

Consilier

Șerban Cotârlea