



DEVIZ GENERAL faza Proiect Tehnic Luna: septembrie, An: 2022

OBIECTIV DE INVESTIȚII : CONSTRUIRE SPITAL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ SIBIU

OBIECT: STRADA CUARȚULUI

În prețuri la curs InfoEuro sept 2022, 1 euro = 4.8657lei

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		lei	lei	lei	euro	euro	euro
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>9,938,862.00</b>	<b>1,888,383.78</b>	<b>11,827,245.78</b>	<b>2,042,637.65</b>	<b>388,101.15</b>	<b>2,430,738.80</b>
<b>CAPITOL 5 Alte cheltuieli</b>							
5.1	Organizare de santier	92,000.00	17,480.00	109,480.00	18,907.87	3,592.49	22,500.36
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente	75,000.00	14,250.00	89,250.00	15,414.02	2,928.66	18,342.68
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	17,000.00	3,230.00	20,230.00	3,493.84	663.83	4,157.68
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	60,149.17	0.00	60,149.17	12,361.87	0.00	12,361.87
5.2.1	Comisiioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	10,024.86	0.00	10,024.86	2,060.31	0.00	2,060.31
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	50,124.31	0.00	50,124.31	10,301.56	0.00	10,301.56
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	1,002,486.20	190,472.38	1,192,958.58	206,031.24	39,145.94	245,177.17
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	20,000.00	3,800.00	23,800.00	4,110.41	780.98	4,891.38
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>1,174,635.37</b>	<b>211,752.38</b>	<b>1,386,387.75</b>	<b>241,411.38</b>	<b>43,519.41</b>	<b>284,930.79</b>
<b>CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste</b>							
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11,731,597.43</b>	<b>2,217,575.17</b>	<b>13,949,172.60</b>	<b>2,411,081.13</b>	<b>455,756.66</b>	<b>2,866,837.78</b>
<b>din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)</b>		<b>10,024,862.00</b>	<b>1,904,723.78</b>	<b>11,929,585.78</b>	<b>2,060,312.39</b>	<b>391,459.35</b>	<b>2,451,771.75</b>

Proiectant General  
Arh. Raluca ȘoaităPOPAESCU & CO SRL - TESSERACT  
ARCHITECTURE SRL - API ARHITEKTI D.O.OBeneficiar,  
Dir executiv Daniela Stoica  
Sef Serviciu Horia Brad